



FSC 2014 – 2020 / PSC SOTTOPIANO 2

Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica
Completamento impianto irriguo dell'Alento. Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento.
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento.
Lavori di messa in sicurezza per garantire l'approvvigionamento del distretto E3
CUP E54B12000120006 - CIG B2C3D2D64E

VERBALE DI GARA N. 03

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (ELEMENTI QUALITATIVI)
(art. 16.3 del Disciplinare di gara)

Oggi addì **21 Ottobre 2024** alle ore **10:00**, come da conforme comunicazione prot. N. 2360/U del 17/10/2024, si è riunita in seduta riservata presso la sede del Consorzio in località Piano della Rocca a Prignano Cilento la Commissione di gara nominata con delibera Presidenziale n. 97 del 10/10/2024 così composta:

- Arch. Alfredo Loffredo, funzionario tecnico del Consorzio, con funzioni di presidente;
- Ing. Marcello Nicodemo, direttore del Consorzio e RUP, con funzioni di commissario;
- Geom. Luigi Leoni, dell'ufficio tecnico del Consorzio, con funzioni di commissario.

Data lettura delle previsioni disciplinari, alle ore 10:41 il RUP accede alla piattaforma certificata provvedendo all'abilitazione dei profili dei commissari di gara e procede all'apertura della sezione telematica dedicata all'offerta tecnica provvedendo al download della documentazione caricata da parte dell'unico o.e. partecipante **Marco Polo Appalti Srl (CF 01847450762)**, composta come indicato nel sotto - riportato screenshot:

MARCO POLO APPALTI S.R.L.

Chiave caricata ✕

Relazione sulla qualità funzionale	Documento originale Apri	! Richiesto oscuramento
Relazione sulla mitigazione paesaggistica delle lavorazioni e rinaturalizzazione delle aree connesse all'intervento al termine dei lavori	Documento originale Apri	! Richiesto oscuramento
Relazione sull'organizzazione di cantiere	Documento originale Apri	! Richiesto oscuramento
Computo metrico senza prezzi	Documento originale Apri	
Istanza di oscuramento	Documento originale Apri	

La commissione procede dunque, a termine dell'art. 16.3.2 del Disciplinare di gara, ad accertare la presenza del contenuto di ciascun plico telematico della seguente documentazione:

01847450762.tecnica.1.relazione.sulla.qualit.funzionale.pdf	21/10/2024 10:43	File P7M	2.058 KB
01847450762.tecnica.2.relazione.sulla.mitigazione.paesaggistica.pdf	21/10/2024 10:43	File P7M	857 KB
01847450762.tecnica.3.relazione.sullorganizzazione.di.cantiere.pdf	21/10/2024 10:43	File P7M	1.667 KB
01847450762.tecnica.4.computo.metrico.senza.prezzi.delle.migliorie.offerte.pdf	21/10/2024 10:44	File P7M	534 KB
01847450762.tecnica.5.istanza.di.oscuramento.pdf	21/10/2024 10:44	File P7M	722 KB

La Commissione rinvia dunque, ai sensi dell'art.16.3.3 del Disciplinare di gara, la valutazione degli elementi tecnici a successiva seduta riservata, sin da ora fissata per le ore **10.00** del **25/10/2024**.

Alle ore **11:30** la seduta viene dichiarata chiusa.

Prignano Cilento (SA), 21/10/2024.

Ing. Marcello Nicodemo



Arch. Alfredo Loffredo



Geom. Luigi Leoni

